1.1 Objednavatel
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutdrny zastupca:

Zmluva o dielo ¢. 2

Clanok I.
Zmluvne strany

REekreadéné sluiby mesta Senica, s.r.o.
Tehelna 1152, 005 01 Senica
Mar. Lubomir Stwrtecky, konatel

Bankové spojanie:

. OGtu

SWIFT:

JEF I H

fofan} 44 525 371

IC DPH: SK2022735528

idalej len "ebjednavatel™)

1.2 Zhotowitel:

Obchodné meno: MINERAL-AQUASERVIS spol. s r.o.
Sidlo: Skolska 619/1A, 922 02 Krakovany
Statutdrny zdstupca, Ing. Viadimir Baran, konatel

Bankoveé spojenia;

£ gty -

BWIFT:

IBAM:

1Co: 36 247 227

1& DPH: SF202017 1846
Req. & z Obchodného registra: 13226/T

Tal.: +421-33T 72945
Fax

idelej len "zhotowitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchednéhe zakonnika na zaklade wysledkov vergjného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podia zakong 25/2006 £z o verejnom obstardvani
a ozmene adopineni niektorjch zakonov v platnom zneni  tWto Zmiuvu odielo { dalej len
Lmluva® ) za nasledovnych podmiznaok.

Clanok i
Predmet zmluvy

2.1 Predmetomn tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotow! pre objednavatela dielo |, Stavebné
prace na rekon&trukcii mestskej plavarne v Senici®.

22 Zhotovitel sa zavazuje zhotowit dielo vrozsahu podfa schvalengho projekiu stavby
spracovaného Ing. Marianom Pappom za podmienok dohodnutych v tefto Zmiluve, a
zhotoveng dielo riadne avias odovzdat objednavatelovi v zodpovedajice] kvalite
a v ponuknute) cene,

23 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vo viastnom mene a na viasing zodpovednaost




31

4.1

Clanok III.
Miesto plnenia
Migstom plnena j& Mestska plavaren Senica, Tovaranska 10,

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podfa éanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnyeh
stran v zmysle zakona NR SR & 18M8%6 Z z. o cenach v zneni neskordich predpisov.
Cend je stanovena vratane DPH. Dahadnuta cena diela je koneéna.

Cast’ stavhby Cena v EUR bezx DPH OPH Cena v EUR = DPH

Stavebne prace 197.984, 42 € 39.596,88 € 237.681,30 €

Spolu 197.984,42€  30.596,BB € 237.581,30 €

4.2

3.1,

S

.3
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Cena diela je stanovena na zaklade projektove) dokumentacie pre stavebné povolenie.
Projekt chsahuje okrem vykresove] a textove] dasti i vykaz wymer na ocenenie stavby.
Ponukowy rozpodet, kiory tworl prilohu &1 tejto Z2miuvy predicdl zhotovitel na zaklade
podrobneého cbozndmenia sa s projektom. Cena diela zahifia vietky nevyhnuing prace
8 dedavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluZby ako aj daliie sivisiace prace potrebné pri
reglizacii diela alebo prevzati a odovzdani diela do uivania,

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje diela Epecifikavang v él. Il tejto Zmluvy Zhatovit & adovzdaf
objednavatelovi v terming da & mesiacov od uréenghao terminu na zatabe realizacie dislg
Termin na zatatie realizacie diela urél objednavatel min. 30 dni vopred,

Zmiuwné strany sa dohodl, 2e zhatovitel nie je v omeskan! po dobu, po kiord nemohol plnit
svoju povinnost, sOvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmiuvy, nasledkom
okalnosti, vzniknutych na strane objednavatefa. V takomto pripade sa lehota prediZuje

o dobu prerufenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutofnosti musia byl zapisané
v stavebnom denniku a potvrdene zastupcami oboach zmluvnych stran

Zhotovitel @ pevinhy do 3 dnl plsamne informoval objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalostl, ktora ma vplyw na realizaciu diela.

Clanok Vi.
Zoznam zodpovednych osdb

Zoznam osob zodpovednych za nadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmiuvy
o digla:

Za objednavatela: technicky dozor: DIPA, sr.o., ICO: 38 278 188, Dr, |. Horvatha BR7/AD,
805 01 Senica, zastupeana: Ondre| Danada £a zhotovitela: stavbyvedie



Clanok VI,
Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie ocbjednavatera, zod povednost' 2a Skodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitefowl stavenisko s wymedzenymi hranicami. O adovzdani
a prevzatl staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpidu opravneni zastupcovia
zmiuvnyeh stran. Zhotovitel si e vedomy, Ze na rekondiruksii Mestzkey plavarne v Senici budd
3| Inl dodavatelia a harmonogram prac si naviajom musia zosuladit V pripade rezporov
rozhedne na navrh nisklore] strany cbjednavatel

7.2 Zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela preukaze objednavatelovi, fe ma uzatvarens
Zmiuvy © poisten| zodpovednost za Skodu vzniknutt pri realizéci predmetu Zmluvy po celd
dobu jej O&innosti. Pofadované zmiuvne poistné krytie musi byt minimalne vo vyske
180.000.- € na kazdy jednu peistnd udalost potas celgj doby realizacie diela.

7.3 Objednavatel odovzda zhotovitelavi sutasne so staveniskom:
ookumentaciu stavby v 2 ywwhotoveniach,
- stavebné povolenie a dokladov 2ast,
- odberové miesta elekiricke| energie a vody.

7.4 Zhotovitel zodpoveds za Skody potas realizdcie diels. Zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku. zranenia alebo usmnenia tretich osdb, kioré maiu nastal poéas vykonavania prac
alebo ako ich désledok, Zhotovite! |e pavinny na viastngé naklady odstranit vietky &xody na
vykonavanom diele, kioré venikng pofas obdobia od zafatia prac na dele do jeho
prolokolamehe prevzatia objednavatelom. Zhotovitel & zodpovedny za vdetky &kody na
predmete zmluvy sposobané viastnym zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavateloy
pacas ich pracovnym postupov, kioré vykenali za Gtelom pinenia zavdzkov pri odstranovani
vad 2 opravdch potas zérutne| lehoty. Zhotovitel zodpovedsa za to, 2e dodané mnoZstvo
a kvalita vykonanych prac sa zhodujo s ddajmi uvedenymi v stpise prac a dodévok,

7.5 Zriadenie, prevadzkovanie. likvidacia, wypratanie 2 vycistenie zarladenia staveniska je
zahmuté v cene diela.

7.6 Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpetenia
ich dotasnych pripojov a meratoy.

7.7 Umiestnenie a udrtiavanie dopravnych znagiek v sivislost s priebehom prac v sllade
s predpismi o pozemnych komunikaciach Zabezpet! a uhradi zhatovitel.

7.8 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vaalky skutocénost
rozhodujlice pre zhotovenle diela Ealeu le povinny v dennych zaznamaoch Zapisoval ddaje
o Gasovam postupe prac, ich akosti Udaje o poéte zamestnancow, pofie mechanizrmow
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokelarnym
odovzdanim a prevzatim diela.

F8 Zhotovitel poveruje stavbyvedicehs vedenim stavebného dennika. Objednavatel uréi
stavebny dozor zapisom do stavebného dennika pri odovzdani stavenizka,

7.10 Stavebny dennik sa musi nachadzal na stavbe a musi byl v&dy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov &tlatne] spravy.

7.11 Zapisy do stavebného dennika &itatene Zapisuje a podpisuje stavbyveddci vidy v ten den
kedy boli prace vykonane alebo ked nastand ckolnosti braniace ich vykonu, resp, j@ potrebng
riedit daldi postup prac. Vistky slrany stavebného dennika musia byt ofislovand. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miests, Ckrem stavbyveddoeho mbke
do stavebného dennika wykondvat potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozar,
spracovatel projektove] dokumentdcie alebo prisiugné organy Etatnej spravy

7.12 Pokial stavbyvedici nesihlasi so zapisom, Klory vykona objednavatel alebo nim povereny
zaslupca, pripadne spracovatel projektu, musl & tomuto Zapisu zaujat’ svoje stanavisko:

Zniluwa o digle Rekreadng shilby mesta Senics, spal 6 1.0 MINERAL-AQUASERS apal sta 3




7 13 Pavereny zastupca objedndvatela je povinny podpisoval, ako & v pripade potreby sa
pisomne vyjadroval k zapisom v stavebnom denniku vykon arym zhotovitelom,

7.14 Zhotovitef j& povinny vyzval objednavaiefa na kontrolu casti diela, ktoré budd dalsim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovne dnl vopred. Ak
zhatovitel nesplnl uvedenl povinnost, je povinny umeoZnit objednavatelovi vykonanie
dodatoZne| kontroly aznasal ndklady siym spojené. V pripade ak =a obiednavatel
nedastavil na kentrolu, na ktord bal riadne pozvany, moze zhotovitel pokradovat v realizacii
diela. Ak uéast na kKontrole objednavatelovi znemokni prekéZka, ktord nemohol odstranit
made bez zbytotného cdkladu poZadovat vykonanie dodatofnej kontroly. Je vEak povinny
nahradit zhotevitelovi naklady, spdscbené oneskorenim kontroly a odkrytim kentrolovanych
tast diela, ak 53 nepreukaze, Ze prace ball vykonane vadne.

7.15 Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovng dni vopred wyzvat
obiednavatela na Géast pri vykonavani sk(ok v stlade s projekiom stavby & STN. Ak sa
objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotavitel apravneny vykonal skutky bez
jeho uast. Zhotovitel je povinny v spolupraci s cbjednavateiom viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych skiskach

7.16 Vaetky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom oo stavebného dennika. Zmeny
materidloy nesmi mal vplyy na kvaliu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsihlasend stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednavatela nemajl charakter zmeany
Zmiluwy,

7 17 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednaost za vlastne nadenie postupu prac, za
bezpetnost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov | pracovnikov subdodavatalov a
astatnych nim pozvanych osdb na stavbu, potas celeho jej priebehu, ako | za sledovanie a
dodr#iavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdrawvia pri praci, ako a platnych
pafiamych predpisov. Zhotovitel je povinny zabszpetlt vybavenie protokolarme prevzatych
stavenisk bezpefnostnym znadenim v zmysle MNanadenia viady SR & 3B7/2006 Z. z
o podiadavkach na bezpetnostng zdravotné oznalenie pri pract & Mariadenia vlady &
406/2008 Z. z. Zhotovite! je povinny dodriiaval vietky predpisy, nommy, vyhlasky a zakony
tykajice sa BOLP.

7.18 Zhotovite! je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Urazy. poZiare, havarie a pod.) vodi prislusnym statnym organom & vZnik takejto udalost
pznamit neodkladne aj objednavatefovi za Ufelom objektivneha vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni,

7.10 Prace, kloré wykazujt u? v priebehu realizacie nedostatky alebn =0 v rozpore 5 STH musi
zhotavitel na viasing nakiady nahradit bezchybnymi pracami,

7.20 Zhotovitel je pavinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, kiore maju také viastnost. aby
na dobu predpokladane| existencie stavby bola pri beinej Odrzbe zarugena poladovana
mechanicka pevnost & stabilita stavby, pa2iama bezpscnost, hygienicke poziadavky, ochrana
zdravia a #ivotného prostredia a bezpeénest pr uivani stavby.

7.21 Zhotovitel zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vietok odpad,
ktory & vysledkom jeho ginnosti na svoje naklady.

7.22 Objednavatel potas realizacie diela ma préve kontrolovat wykondvanie prac & prieheZne
zhotovitefa upezornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primerane] lehote
Zamestnanci objednavatela mazu vstupovat na stavenisko, len pokial su povereni funkciou
stavebnéha dozoru aleba inou kontrolnow a dozemou éinnostou len na zaklade suhlasu
zhotovitela.

7.23 Zhotovitel bez zbytofného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, klaré mu
objednavatel dal na wyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto diovadu nia je
zhotavitel v omaskani,

7 24 Nebezpedenstvo skody na diele, ako aj na veciach & matenialoch, potrebnych na zhatavenie
diela. znasa zhotovitel aZ do casu protokolarneho prevzatia diela objednavatalam,
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7.25 Znotovitel je povinny zléasiioval sa pracovnych pordd akontrol na stavbe, klore bude
v priebehu realizacie diela zvolaval objednavatel, Objednavatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.26 Zhotovitel zodpoveda za bezpefnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénos!
technickych zariadeni pri stavebnych précach, za dodrfiavanie véegbecne zdvaznyjch
pravinych predpisov a STN, tykajucich sa &innostl pri vykonavani diela a ochrany 2ivetného
prosiredia.  Pokial porufenim fejto povinnosti zhotowtefa vznikne &koda v priestoroch
staveniska alebo v jeho blizkosti, nakiady spojené s odstranenim tejto Skody znada zhotovitel,

7.27 Zhotovite! spini svoju povinnost vykondvat diela, kloré je predmetom tejto zmluvy, jeho
nadnym dokonienim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesne vykonanie
vielkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi nocrmami a projekiovou
dokumentaciou. Zhotovitel protokolarne odovzdd dielo objednavatelovi a objednavalel je
povinny ukontene dielo prevziat. sk sa nevyskyll také vady, ktoré brania jeho riadnemu
u&ivaniu,

7.28 Zhotovitel 7 pracaynych dnl pred planovanym cdovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyEve
objednavatela k prevzatiu diefa, Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim preberacisho
Konania budd zo strany zhotovitelfa pripravend k nahliadnutiv  vietky doklady potrenng
k tomuto Konaniu.

7.28 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati;

- Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu rmiuvy podpisany
asobami opravnenymi kanal vo veciach technickyeh. Protokol bude obsahoval najmi
zakladné Odaje dokongendho diela, sipis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnd), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dehedu
o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

- ak objednavatel odmietne podpisat protokel o odovezdani a prevzatl predmetu zmiuvy,
5pisU zmluvné strany zapis, v klorom uvedl svoje stanoviska a ich odévodnenie,

drobné odchylky od projektove] dokumentacie ktoré nemenia prijaté riedenie, ani
Nezvysujl cenu prac nie su vadami, ak boli dohodnute sspon sdhlasnym zapisom
projektanta a objednavatefa v stavebnom denniku, Tieto odchylky je zhotovite! povinny
vyznalit v projeklove] dokumentacii skutodnéha vyholovenia,

pri preberani diela zistend pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoiue
uZivanie diela, nie su ddvedom neprevzatia hotového diela chjednavatefam,

7.30  Zhotovitel je povinny pri preberacom konani cdovzdal objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podia
skutofnehe stavu vykonanych prac v dvoch vyhaloveniach, zoznam strojov, zarladen|,
ktoré sO sdfastou doddvky, ich pasporty a navody na obsiuhu v slovenskom jazyku,
resp. v inom jazyku ale s adbornym prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedienia o vykonanych skiskach pougitych materialov,
Zapisnice o prevereni prac a kendtrukeli v priebehu zakrytych prac,
zapisnice o individualnom a komplexnom vyskdgani zmontovanych zariaden!,
doklady o vykonanych funkénych skiskach,
vychodiskove revizne spravy elektrickyeh zariaden,

7.31 Na odovzdavacom - preberacom konanl sa praveri, & je zavizok zhotovitela splneny tak, aka
Ie stanovene v predmete zmiuvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného disle, jeho suéast
a prislusenstva, overla sa revizne spravy, atesly s komplexné skudky technologickeho
zanadenia staviy,

7.32 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadal stroje, zaradenia a zvySny matarial na
slavenisku tak. aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pritom stavenisko je povinny vypratat da
10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.
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8.1

8.2

B3

2.4

8.5

8.8

9.1

8.2

Clanok VIl
Platobneé podmienky

Cenu za realizaciu disla bude zhatovitel fakiuroval na zaklade odsidhlazengho Sdpisu
vykonanych prac. Podkladom pre vyhotovenie fakiury bude zhotovilelom vystaveny supis
zmiuyne dohadnutych a wvykonanych prac adodavok oceneny [ednotkovymi cenami
z ponukového rozpoftu zhotovitela, ktory tvord prilohu & 1 tejto Zmluvy a pisomne
odsthlaseny zastupcom objednavatefa. Za fast predmetu zmiuvy sa povaZujd prace
a dodavky, uvedens v sdpise vykonanych prac a dodavok, ktory odsihlasuje stavebny dazor,
vykonané zhotovitelam k paslednému dfiu prislusného mesiaca.

Zhotovitel' predloZi stavebnému dozary sipls vykonanych prac a dodavok na potvrdenie po
ukonéeni realizacie stavby, Stavebrny dozor potvrdl supis zmluvne  vykonanych prac
a dedavok, do 3 pracovnych dni od ich obditania. Supls nemd2e cbsahovat prace, ktoré nia
s dohodnuté v Zmluve, Ak ma sdpis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

Termin splnenia predmete zmiuvy j& 6 mesiacov od uréenia terminu na zacatie realizacie
diela objednavatelom

Faktura wystavena zhotovitelom musi obsahovat vietky naleZitosti danoveho dokladu
v slilade s platnou pravnou Opravou SR,V pripade, 2e danavy doklad nebude absahavat tiata
nalezitosti, objedndvatel ma prava vratit ho na dopinenie a prepracovanie. V takomto pripads

sa prerusl lehota splatnosti anova lehota splatnosti pre objednavatela zacne plyndt
prevzatim dafoveha dokladu.

Objednavatel a zhotovitel si dohodli platobné padmienky nasledovne:

- do sumy 59.000 lis, € bez DPH bude objednavatel priebeine uhradzatl’ dielo na zaklade
vystavenaj faktlry za prace na digie

- zwyiok fakiurovane| sumy bude uhradeny na zaklade wystavensj faktiry dodavatela po
prevzall diela a kolaudécii; najneskor viak 31.8.2016, ak bude dielo objednavatelom aspof
prevzate.

Zmiuvné strany 2a dohedli, e 5% z ceny diela je garancna zabezpeka, Garanény zabezpeku
podla tejto zmluvy |e cbjednavatel opravneny zadrial za udelom zabezpefenia zavazku
zhotovitefa na dadne a viaznéd plnenie predmetu fejto zmivwy. Zmluvne strany sa dohodli. Ze
objednavatel je opravneny uspokojit si jednastrannym Zapodiom 20 Zadrinano a garancng|
zabezpeky svoje narcky 2 vad diela, naroky na zmluvny pokutu, nahradu Skody, dodatoéne
naklady a straty objednavatela plynice z nedodriania doby vystavby zhotovitefomn, naklady
vZniknuté objednavatelovi v dasledku odstupenia od tejto zmiuvy, Garancéna zabezpeka bude
wytvarena tak, #e objednivatel zadril z kazde| faktiry ciastku vo wike § % z fakturovang)
Ciastky.

Zrrluvné strany sa dohodli, 2e garanéna zabezpeka resp.je| Sast bude zhotovitelow zaplatena
{uvolnena), v pripade, 2e nebude objednavatelom v sdlade s touto zmiluvou pouZita.
Garantna zabezpeka bude uhradena najskdr 45 dni od uplynutia jedného roka pe kolaudacii
diela a cdstraneni vietkych reklamovanych vad v ramei tejlo doby. a to na zaklade pisomnej
wyzvy zhetovitefa,

Clanok IX,
Zodpovednost' za vady a zaruky

Fhotovitel zodpoveda za to, e dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze
rodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebs scheopnogl jeho pouZivania k zwEajnym alebo v zmiluve
predpokladanym déelam.

Zhotovitel zodpoveda za vady. ktoré predmet ma v £ase jeho odovzdania objednavatelovi, Za
vady, ktoré sa prejavill po odovzdan| diela, zodpovada zhotovitel iba viedy, ak boli spdsobané
porugenim jeha pavinnostl
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9.4 Zarucna doba na stavebne prace je 5 rokov odo dii@ prevzatia diela objednavatelom na
stroje a zanadenia plati zaruka dand vyrobeom. Presny termin ukonéenia zarutne| doby
zmluvné strany zapisu do prolokolu z odovzdania a prevzatia diela

94. Zaruka sa wvzfahuje na dieloe za predpokladu radnej sterostlivosti a udriby disls
objednavatefom. Zaruka sa nevziahuje na pripady nasiného poskodenia diela, resp,
poSkedenia Zivelnou pohromou,

83 Zhotovitel sa zavazuje zatal sodstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do § dni odo die obdrania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisang]
dohode o Inom termine

9.6 Objednavatel je povinny umolnit zhotovitefovl pristup do priestorov, kde sa majl zaruéneg
vady odstrafovat.

Clanok X.
Zmiuvneé pokuty a sankcie
10.1 V pripade, Ze zhotovite! neodovzda dielo v termine dohodnutam v tefto Zmluve, objednavatel
ma pravo na zmiuvnu pokutu vo vyske 0.2 % z ceny diela za kafdy den omeskania.

10.2 Zhotovitel ma narok na zmiuwni pokutu pri neprebrati predmetu diela v 2miluvne dohodnutom
termine vo vyéke 0.05% z ceny diela zo strany cbjednavatela. Za omeskanie sa napovaiuje
pripadné uréenie neskorsieho terminu zapridineného riadiacim organom,

10.3 V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s Ghradou faktiry, zhotovitel ma pravo na droky
Z omeskania v zmysle § 389 Obchodného zakonnika,

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZne odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmiuva a § 344 a nasl Obchodného
Zakonnika.

1.2 Odstupenie od zmiluvy mdze byt chmedzens na uréitd fast zmiuvnych prac a dodavek.
11.3 Odstilpenie od zmiuvy musi byt druhej zmluvne] strane doruéens pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny cdstupit od zmluvy v pripade podsiatného porusenia Zmiuvy zo
strany zhotovitela, za co sa povaZujl tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaie objednavatelovl, e ma
uzatvarane poistné zmluvy podia bodu 7.2 tejto Zmiuvy,

- 8k zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj umysel nepokratoval v pineni zavazkev vyplyvajucich z tejto Zmiuvy

5 ak zhotowtel bude preukazatelne reslizoval dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejio Zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny aktoré napriek tomu  neodstrani ¥ primerane] lehole
paskytnute] objednavatelom,

Clanok XII,
Nahrada Skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

121V pripade. 2e jedna zo zmiuvnych stran neapravnene prerudi alebo zastavi prace, pripadne
pride k prerufeniu alebo zastaveniu prac z jgj viny, Zavdzuje sa druhgj strane zaplatit vietky
preukazané. naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikii Wecny

Amiiva o defo Rekreatng shadiyy meata Senica, spol.5 1 0.~ MINERAL-ACAUASERVIS spol. s 1., [




rozzah rozpracovanastl nakladov ako aj finanéné ohodnotenle bude odsublasene
komisionaine zastupcami oboch zmiuvnych stran.

|2 2 Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nabradu Skody, veniknute] v disledku poruenia
zavazku druhou Fmiluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl, Obchodneho zakonnika. Jej
vySka bude vzajomne prerckovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstipit" od tejfo zmluvy Gpine alebo giastotne ak napriek
prapracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatelfa si dodavky a prace alebo ich casll
vadné v takom rozsahu, Je dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

12 4 Photovitel je povinny dbat na dodriiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnostl
g ochrane zdravia pri praci a pofiarmej ochrany svojich zamestnancov a zamesinancov
svojich subdodavatelov (osobitne zékazu poivania alkcholu a emamnych 1atok) a dodrZiavafl
vietky zmluvng podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, 2e zamesthancl zhotovitela,
resp, jeho subdodavatela zavaizne porusujd pracovnl disciplinu, zasady bazpednosti prace a
ochrany zdravia a pofiame] cchrany, podmienky nskladania s odpadmi, respektive iné
plsomne dohodnuté podmienky, moZe objednavatel odstipil’ od zmluvy.

12.5. V pripade vyskylu vy5de| moci (Zivelné pohromy, zemeirasenie, vojna) nle je neplnanie
pradmetu zmiuvy sankcionované a po dobu trvania vyaie| moci neplynie doba vystavby.

Clanaok XlIl.
Spoloéne a zavereéne ustanovenia

13.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa radia ustanaveniami tejlo
Zmluvy. Prava apovinnosti zmluvnych strdn touto zmiuvou neupraveng sa  riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obclanskeho zakonnika
v znenl ich zmien a doplnkoy

13.2 Wéatky spory, vyplyvajice z pinenia tejto zmiuvy, budl zmluvné strany riedit predovietkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. W pripade, ak k dohode nedéjde, bude spar predioZeny
k rozhodnutiv sudu v zmysle prislugnych ustanoven! Cbiianskeho sddneho poriadku.

13.3 Zhotovitel berie na vedomie, 2e realizdcia diela a podpisanie tejto Zmiuvy je podmienené
poskytnutim nenavratného  finanéneho  prispevku  z Ministerstva  hospodarstva SR na
realizdciu diela podla &l | tejto Zmiuvy,

13.4 Tato zmluva sa wvyhotovuje v siestich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdr2i Styn
vyhotovenia a zhotovitel dve wyhatavenia.

135 Zmiuva podiieha zverejneniu v zmysle Zzakona £.211/2000 Zz o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneanl.

136 Zmiuva nadobudne plainost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a  G&nnost
nasiedujicim diom po Zverejneni na webovam sidle objednavatela.

13.7 Akékolvek zmeny tejto zmiuvy j& mainé robit vyhradne len formou pisomneho dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami, Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto
zmluve vigduce sa na cenu diela podla tejto zmiuvy neskceploval.

13.8 Zmluvné strany wyhlasujd, *e si Zmluvue precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaine urcito
a zrozumitelne,

SuEastou tejto Zmiuvy e

pritoha .1 Projekt Ing. Maridna Pappa & ponukovym rozpodtom — oceneny vikaz vymer,
- priloha € 2 Harmonagram plnenia 2miuvy
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V' Senici, dta 29.05.2015 V Senicl , dha 28.05.2015

Za objednavatela Za zhotovitela
Mar. Lubamir Stvrtecky Ing. Viadimir Baran
konatel konate!
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